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Atestado(s) de Capacidade Tecnica

Atestado de
Capacidade Tecnica

Proyecto: AES

Modulo: SCADA/DMS/OMS



CELESC
Atestado(s) de Capacidade Tecnica

AES, O Salvador

Project Tittle

Implementagdo de Sistemas DMS/OMS/SCADA

Identificagdo da
concessionaria/companhia atendida

AES, O Salvador

Identificagdo e contato do profissional
responsavel pela emissdo do atestado

Mauricio Bernal

AES O Salvador - Gerente de Projetos
mauricio.bernal@aes.com

Escritério: +503.2529.9247

Celular: +503.7069.0558

Luis Camacho

AES El Salvador Project Lead-Manager
luis.camacho@aes.com

Escritério: +503.2529.9152

Celular: +503.7039.3080

Identificagdo do produto, fornecedor,
modulos e versdo instalada

Identificagdo do Produto: Network Manager
Fornecedor: ABB

Mddulos: DMS, OMS and SCADA

Versdo instalada: DMS/OMS 8.3 , SCADA 6.6

NUmero de unidades consumidoras
atendidas pela
concessionaria/companhia

1.3 milhdes

Local do Projeto

San Salvador, O Salvador
Santa Ana, O Salvador

Dados do contrato

DMS/0OMS
Contratada Principal, Unica entidade.
Concedido em setembro de 2014; concluido em dezembro de 2016.

Solugao

Network Manager DMS, OMS, SCADA, Aplicativos da rede com software e
hardware comuns para dois sites (primario e secundario).

Fornecido HW e software de linha de base.

Fornecedor de aplicativos

ABB

Interfaces externas fornecidas

Interfaces do sistema: GIS, IVR, CIS, SAP, AMI, ICCP, MWFM e AVL

Protocolos de comunicagdo com suporte
para troca de dados com equipamentos

DNP3.0

da estacdo

Sistemas Legados CERTA OMS/GIS
ACS SCADA

Status do Contrato DMS/OMS/SCADA:

Sites primarios e secundarios, Concluidos (entrada em operagdo em
dezembro de 2016).

Atestado de Capacidade Técnica

Disponivel no documento 3- 10.4.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA N° 243 - CPF 297.096.447-34
Inglés - Francés - Espanhol - Portugués
SWORN PUBLIC TRANSLATOR
English - French - Spanish — Portuguese

p. 191
189.602(001) Livro 444 FI. 191-193

EU, ABAIXO ASSINADO, TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E
INTERPRETE COMERCIAL, NOMEADO PELO EXMO. SR. PRESIDENTE DA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (JUCERJA), NOS
IDIOMAS INGLES, FRANCES E ESPANHOL, COM MATRICULA NUMERO
243, CERTIFICO E DOU FE PUBLICA QUE NESTA DATA ME FOI
APRESENTADO UM (01) DOCUMENTO ORIGINAL LAVRADO EM LINGUA
INGLESA, E QUE AGORA TRADUZO PARA O IDIOMA PORTUGUES, NO
MELHOR DE MEU CONHECIMENTO, DE BOA FE E PRATICA DE MEU
OFICIO, DE ACORDO COM O VERNACULO, A SEGUIR:

(Logo da ABB) ————— === e e e e e e e
Aceitagdo de S8istema ~------——---—-——--"""""""""“""“-
Para: Mauricio Bernal ————=———————mommm
Luis Camacho,

Cépia para: Manuel Portillo, Stephen Nwodo,

Francisco Forn —————————— == -
Assunto: Projeto AES Aceitagdo Final ———————=—~———————wu——-
Ref. Cliente: Contrato 00001459 ~~~——---————————-—mmm
Ref. ABB Inc.: E-00013667 ————————————— o
Cliente: AES El Salvador ——-————---———————mmmmmo

Escopo sendo aceito: Sistema DMS/OMS instalado em

instala¢des da AES. Site Prim&rio em San Salvador e Site

Secundario em San Rafael., —~—————-————=————mmmm
Este documento assinado e datado 29 de novembro de 2017,

significa a aceitagdo formal do equipamento e servicos

fornecidos pela ABB Inc. Aceitagldo significa a conclusido

do projeto de acordo com os termos do contrato, seus

anexos e Declaragdo de Trabalho (Statement of Work - SOW).
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REPUBLICA FEDEATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA N° 243 - CPF 297.096.447-34
Inglés - Francés - Espanhol - Portugués
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish — Portuguese

p. 192
Durante o} més de dezembro de 2016, todas as
funcionalidades do sistema foram fornecidas com excecdo
dos aplicativos avancados DMS e alarmes. Estas excecdes
estdo anotadas abaixo e reconhecidas pela ABB Inc., que
permanece responsavel pelo seu suporte caso a AES
identifique ou reporte questdes com as funcionalidades.
Conforme contratualmente acordado, o periodo de garantia
terd inicio em 29 de novembro de 2017 e terminard em 29 de
novembro de 2019. O pagamento do Ultime marco seré
efetuado quando a AES tiver recebido a Garantia de
Qualidade. ——————
Para: CAESS S.A. DE C.V. ———— === e
Calle el Bambti Col San Antonio ————=—==—=——=——————— o
San Salvador, El Salvador — -« -
Assinado: (Assinatura) —————— ==
Representante AES ————-—-r oo

Nome: Mauricio Bernal -———-———-—-="-—"—"—"—--—————

Por: ABB Inc. = e e e
1601 Industrial Blvd ————==————=— -
Sugar Land, TX 77478 m—om—mm—em e e e e e e
Assinado: (Assinatura) ———— ===
Representante ABB ———=—=—=—————————-—— -

Nome: Francisco Forn ———————-—-—-—————— oo
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA N° 243 - CPF 297.096.447-34
Inglés - Francés - Espanhol - Portugués
SWORN PUBLIC TRANSLATOR
English - French - Spanish — Portuguese

Cargo: VP Operagdes

Excegdes (se houver): Data de Conclusdo Acordada

Os aplicalivos avangados DMS continuarae garantidos sob a garantia de qualidade. AES 01-margo-2017
requer qualquer suporte relacionado a esta funcionalidade se questdes forem encontradas

A funcionalidade de Alarmes SCADA também continuaro garantidos sob a garantia de 01-margo-2017
qualidade AES requer qualquer suporte relacionado a esta funcionalidade se questdes forem
encontradas

ID do Documento: 1KUS005125D0022 F1 2017-12-20 Rev. B ————-
Baseado no formulédrio: 1KUS005125D0022 Fl1 Rev. B ——=———=———=

Proprietdrio da ABB

PSN-System Acceptance - Draft.doc

E NADA MAIS HAVENDO A SER TRADUZIDO DESTE DOCUMENTO ACIMA,
ENCERRO A MESMA TRADUGAO, APONDO COM MINHA MAO DIREITA
MINHA ASSINATURA NESTA DATA, === e oo o o

Rio de Janeiro, 5 de julho de 2018. ————————————————————m——
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Atestado(s) de Capacidade Tecnica

System Acceptance

To: Mauricio Bernal

Copy to: Manuel Portillo, Luis Camacho, Stephen Nwodo, Francisco Fom j
Subject: AES Project Final Acceptance

Customer ref.: Contract 00001459 ABB Inc. ref.: E-00013667
Customer: AES El Salvador

Scope Being Accepted: DMS/OMS System installed at AES facilities. Primary Site in

San Salvador and Secondary Site in San Rafael

This signed document dated November 29", 2017, signifies formal acceptance of the
equipment and services supplied by ABB tnc. Acceptance signifies compietion of the
project according 1o the terms of the contract, its annexes and statement of work (SOW).
During the month of December of 2016 all of the systems functionalities were provided
except for DMS advance applications and alarms. These exceptions are noted below
and acknowledged by ABB Inc., which remains responsible for their support in case AES
identifies or reports issues with the functionalities. As contractually agreed, the warranty
period will start November 29", 2017 arid will end on November 29, 2019. The
payment of the last milestone will be provided once AES has received the quality bond.

For: CAESS S.A.DEC.V. For: ABB Inc.
Calle el Bambu Col San Antonio 1601 Industrial Blvd
San Salvador, Ef Salvador Sugar Land, TX 77478 {
N — ‘\___._,-'—"
Signed: | sl - 3 Signed: U e~

AES hepresentative

ABB Representative

Name: Mauricio Bernal Name: Francisco Forn

Title: Project Manager Title: VP Operations
Agreed upon

Exceptions (in any): Completion Date

DMS advance applications will remain in warranty under the quality
bond. AES requires any support related to this functionality if issues are
found.

01-March-2017

The SCADA Alarms functionality will also remain in warranty under the
quality bond. AES requires any support related to this functionality if
issuss are found

01-March-2017

: — — 1° TABELIPO OE
Document 1D: 1KUS005 125D0022 F{ 27 224

Based on form: 1KUS005125D0022 i ©

ABB Proprietary
PSN-System_Accepiance - Draft.doc
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA N° 243 - CPF 207,008,447-34
Ingl8s - Francés - Espanhol - Porluguds

SWORN PUBLIC TRANSLATOR
English - French - Spanish - Porluguese

p. 40
190.345(001) Livro 469 FI, 40 - 42

EU, ABAIXO ASSINADO, TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E
INTERPRETE COMERCIAL, NOMEADO PELO EXMO. SR. PRESIDENTE DA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (JUCERJA), NOS
IDIOMAS INGLES, FRANCES E ESPANHOL, COM MATRICULA NUMERO
243, CERTIFICO E DOU FE PUBLICA DE QUE NESTA DATA ME FOI
APRESENTADO UM (01) DOCUMENTO ORIGINAL LAVRADO EM LINGUA
ESPANHOLA, E QUE AGORA TRADUZO PARA O IDIOMA PORTUGUES,
NO MELHOR DE MEU CONHECIMENTO, DE BOA FE E PRATICA DE MEU
OFiCIO, DE ACORDO COM O VERNACULO, A SEGUIR:

T 1 T T ] — T

(Em papel timbrado da AES El Salvador) =-=-===—-=——=em——cao-
AES El Salvador ——======= = e e e
Calle El Bambii, Colonia San Antonio —==-—-—==-esemmmommm
AYULUXLEPegUE == s e e e e e e e e e
San Salvador, El Salvador C,A, =—-===r==—m— e e
Tel.: 503 2529 9999 ~—---- - m - - e
www.aeselsalvador,Com ===== === === m - e
San Salvador, El Salvador, 14 de dezembro 2017 ——=——-—meea-
A QUEM INTERESSAR POSSA ~=—===mm e e o o
Ref., Certificag&o de Experiéncia =——-—=--m=—mmmommmmmooooo
A AES FEl Salvador é uma empresa integrada por quatro

Distribuidoras de Energia Elétrica: CAESS, CLESA, EEO e

00 8ANRS
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL

MAT, JUCERJA N° 243 - CPF 297,086,447-34
Inglds - Francés - Espaniol - Porlugude

SWORN PUBLIC TRANSLATOR
English - French - Spenlsh ~ Portugusse

p. 41

Na minha qualidade de Projsct Lead-Manager, dou fé e

certifico que a empresa ABB, Inc. instalou a solugdo NM
SCADA ADMS com as seguintes funcionalidades: ======mmmem—m~-
e Aplicagdes OMS ====——— e e
* Aplicagdes Avangadas de Rede DMS ======mmmem e e e
* Aplicagdes SCADA ~==memm e e o e
* Médulo de Chamadas netCadOpg ==—===—==rm—m e m e e
* Integragcso com os S8istemas: GIS, IVR, CIS, SAP, AMI,
MAEM € AVL = m = o o oo e o e e
A solugdo encontra-se em amblente produtivo e em pleno
desde 01 de 2016, com um

funcionamento dezembro de

desempenho muito significativo, o que permitiu melhorar a

gestdo operacional, trazendo resultados significativos nos

indicadores de gest3o da Empresa. —-=-==--—-==——-cmmmmmmmmueo
Esta solugdo facilitou e melhorou o desempenho de
atendimento a nossos clientes., =~====——-—m o
Para qualquer informag8o ad:cional, n3o hesite em nos
contratar ===-co-mmm e e o
(ASSINALULA) === e o o o e e e e e o
Luis Camacho == mm e o e e e e e e e e e e e e
Project Lead~Manager —=---==~=-==- A IF DSASC0T —— =
AES El Salvador =======m=mmmem— e T Gkl P L ey A F
+503 7039 3080 —==—mmmmmm——— S O I S YT s
luis.camacho@aes,com ==——=--———> AT T =~ == i
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacevda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL

MAT, JUCERJA N° 243 - CPF 207,098, 447-34
Ing'és - Francés - Espanhol - Portugués

SWORN PUBLIC TRANSLATOR
English - French - Spanish - Portuguese

E NADA MAIS HAVENDO A SER TRADUZIDO DESTE DOCUMENTO ACIMA,
ENCERRO A MESMA TRADUGAO, APONDO COM MINHA MAO DIREITA
MINHA ASSINATURA NESTA DATA, = m omm oo o e

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2018, —======r==r===—e—————-
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El Salvedor

AES El Salvador

Calle Et Bambu, Colonia San Antonlo,

Ayutuxtepeque,

San Salvador, £l Salvader C.A.
o 503 2529 9999

www.aeselsalvador.com

San Salvador, El Salvador
14 de Diclembre 2017

A QUIEN CORRESPONDA
Ref, Certificacion de Experiencia

AES El Salvador es una empresa conformada por cuatro Dist-ibuidoras de Energla Fléctrica; CAESS,
CLESA, EEO y DEUSEM. La Empresa es responsable de distribulr energfa eléctrica a més de 1.3 millones
de clientes equivalente al 84% de todo el territorio salvadorefio,

En mi calidad de Project Lead-Manager, doy fe y certifico que la empresa ABB, Inc. ha instalado la
solucidn NM SCADA ADMS con las funcionalldades sigulentes:
» Aplicaclones OMS
Aplicaclones Avanzadas de Red DMS
Aplicaclones SCADA
Médulo de Llamadas netCadOps
Integracién con los Sistemas: GIS, IVR, CIS, SAP, AMI, MWFM y AVL

La soluclén se encuentra en amblente productivo y en pleno funclonamiento desde el 1 de Diclembre de
2016, con un desempefio trascendental lo cual ha permitido mejorar la gestién operativa, aportando
resultados signlficativos en los Indicadores de gestién de la Empresa.

Esta solucién ha facllitado y mejorado el desempefio de atenclén hacla nuestros cllentes.

Para cualquler informacién adicional, contacto

is Camacho
Project Lead-Manager
AES El Salvador CLAR AW 1 AGD, 2018
+503 7039 3080 OR %
luls.camacho@aes.com I e ;

BB ('iril Saram
WL o Sarvasun
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